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Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. ,Dostawa wyposazenia na potrzeby poprawy jakosci
edukacyjnej przedszkola w MP 24 Zielonej Gérze"

w ramach projektu , Wesote przedszkole - utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24
w Zielonej Gorze” wspoétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spotecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Odpowiedzi na zapytania do tresci SIWZ

Zamawiajacy: Zespot Edukacyjny nr 3 w Zielonej Gorze, informuje iz do w/w postepowania zostaty
ztozone pytania. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiajacy przekazuje tres¢ zapytan wraz
z wyjasnieniami:

Pytanie 1:
Zatacznik nr 2.4 do SIWZ Pozycja 52 - Plac zabaw — czy w zwigzku z niemoznoscig wykonania montazu

placu zabaw w okresie zimowym ze wzgledu na warunki atmosferyczne (m.in. zmarznigta ziemia),
Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu realizacji catosci przedmiotu zaméwienia do kwietnia
2019r. lub mozliwo$é¢ rozdzielenia zaméwienia (oddzielne umowy) w ten sposob, ze dostawa i montaz
placu zabaw odbytaby sie w miesigcu kwietniu, a pozostata cze$¢ zaméwienia zgodnie z warunkami
SIWZ?

Odpowiedi:

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie w postaci dostawy placu zabaw w terminie okreslonym w SIWZ,
a z uwagi na warunki atmosferyczne, jego montaz dopuszcza w terminie pézniejszym tj. do 30 kwietnia
2019r.

Pytanie 2:
Zatacznik nr 2.1 do SIWZ Pozycja 8. Piec konwekcyjno-parowy - Wedtug informacji jakie uzyskalismy

bezposrednio od producenta, piec z dodatkowym wyposazeniem; tj Klapka do usuwania nadmiaru pary
oraz dwustopniowym otwieraniem drzwi - wykonywany jest tylko i wytgcznie na zamdwienie. Termin
realizacji produkcji takiego pieca to okoto 6 tygodni i nie ma zadnej mozliwosci zdobycia go wczesniej.
Prosze o usuniecie zapiséw dotyczacych klapki do usuwania nadmiaru pary i bezpiecznego
dwustopniowego otwierania drzwi tak aby kazdy z wykonawcéw mdgt ztozy¢ ofertg w niniejszym
postepowaniu i wykona¢ realizacje zaméwienia zgodnie z wymaganym terminem, lub prosimy
o wydtuzenie terminu realizacji zaméwienia o odpowiedni czas niezbedny na produkcjg pieca.
Odpowiedi:

Zamawiajacy pozostawia tg pozycje zatgcznika do SIWZ niezmieniony.

Zamawiajacy informuje, ze powyisze odpowiedzi nie wplywaja na miejsce oraz termin skladania
i otwarcia ofert.
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